

Obec Kněžpole
IČO: 00291013

Datum: 21.10.2009

Číslo z knihy faktur: 290245

Dodavatel název: E.ON Distribuce
IČO: 28085400
číslo faktury: 1327090111

došla: 21.10.2009 splatná: 29.10.2009

Věcně i početně přezkoušeno
a upraveno na částku : 307246.00


.....
za formální správnost


.....
za věcnou správnost


.....
schválil

Ú Č T O V A C Í P Ř E D P I S D O Š L É F A K T U R Y

číslo dokladu :

SU	AU	ORG	MD	Dal
321	00	/faktura/ 290245		307246.00
<i>420 00</i>				
.....	
.....	
.....	

22.10.2009

OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽPOLE
Došlo 13-10-2009
Č.j.: 894
Počet listů/příloh: 3/-

ORIG. BALOŽEN - SMLOUVY
27/2009
Jen

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z100826869

uzavřené dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, § 262 a § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

mezi

Obec Kněžpole

se sídlem:

Kněžpole 125

Bílovice 68712,

oprávněn jednat ve věcech smluvních: p. Zdeněk Gajdošík

IČ: 00291013

Adresa pro zasílání písemností:

Kněžpole 125

68712 Bílovice u Uher.Hradiště

(dále jen „Žadatel“)

a

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400

DIČ: CZ28085400

Číslo licence na distribuci: 120806026

Zastoupená společností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591

DIČ: CZ25733591

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Lečbych, Reg.správa sítě VN,NN Otrokovice

Adresa pro zasílání písemností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Reg.správa sítě VN,NN Otrokovice

Zlínská 230, 76527 Otrokovice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 27-9426120297 / 0100

variabilní symbol: 1327090111

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět smlouvy a specifikace přeložky

Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.

Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem následující části zařízení distribuční soustavy, které se nachází v lokalitě: Kněžpole, u firmy KOVO

Z důvodu požadavku stavby žadatele *Kněžpole, KOVOP, přel NN, Obec* je nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem:

Stávající venkovní vedení bude od bodu č. 124 (číslováno dle GIS) po bod č. 121 demontováno. V nové trase (dále od cesty mimo plánovaný chodník) budou osazeny nové sloupy na které bude stávající izolované venkovní vedení NN přeloženo.

Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení) dle stanoviska Provozovatele DS k žádosti číslo Z100826869.

Přeložku rozvodného zařízení řeší stavba: Kněžpole, u KOVO, přel. NN, Obec (číslo: 20085259) (dále jen „provádění přeložky“)

II. Termín provedení přeložky

Provozovatel DS se zavazuje provést toto přeložení za součinnosti Žadatele **do: 31.08.2010**, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

Provozovatel DS si vyhrazuje právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu přeložky zařízení distribuční soustavy, uvedeného v čl. I. této smlouvy a technického řešení přeložení zařízení uvedeného v článku IV. odst. 2) písm. a) této smlouvy v případě:

- nesplnění závazků Žadatele dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy;
- zjištění překážky v době podpisu smlouvy neznámé, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících se zajišťováním přeložky dle článku II. této smlouvy, nebo změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje;
- nepříznivých klimatických podmínek, bránících v zahájení či pokračování prací, zejména pak v zimním období;
- že nebudou splněny podmínky pro realizaci přeložky podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů **do: 30.4.2010**.

III. Výše a splatnost úhrady

- 1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. Z100826869 a stanoveného technického řešení dle článku II. této smlouvy a popsání ve stanovisku Provozovatele DS ze dne 05.10.2009 k výše uvedené žádosti, je výše nákladů na provádění přeložky **307.246,- Kč**.

- Úhrada nákladů bude provedena jednorázově.
- 2) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše úhrady byla stanovena na základě měrných nákladů Provozovatele DS, přičemž dle odst. 3) a 4) tohoto článku může být provedena úprava výše úhrady.
 - 3) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace, která bude řešit přeložení předmětného zařízení, vyplyne odlišná výše nákladů oproti měrným nákladům Provozovatele DS dle předchozího odstavce tohoto článku, z nichž byla vypočtena výše úhrady Žadatele, smluvní strany sjednávají následující postup:
 - a) V případě zvýšení nákladů - Provozovatel DS má právo, maximálně však o 10 %, zvýšit úhradu Žadatele sjednanou v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS je povinen tuto skutečnost oznámit Žadateli a tento je povinen toto zvýšení uhradit na základě předpisu platby. Pro tento případ zvýšení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
 - b) V případě podstatného zvýšení nákladů - tj. přesáhne-li zvýšení úhrady Žadatele, sjednané v odst. 1) tohoto článku o více než 10 %, Provozovatel DS na toto zvýšení Žadatele bez prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou výši úhrady. Takové zvýšení úhrady bude smluvními stranami potvrzeno písemným dodatkem k této smlouvě.
 - c) V případě snížení oprávněných nákladů - Provozovatel DS má povinnost snížit úhradu Žadatele, sjednanou v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS je povinen tuto skutečnost oznámit Žadateli. Pro tento případ snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
 - 4) V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než náklady odpovídající úhradě dohodnuté v odst. 1) tohoto článku, je Provozovatel DS povinen vrátit přeplatek Žadateli dobropisem, do 3 měsíců po dokončení stavby (tj. po její kolaudaci a po uzavření všech majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čl. II této smlouvy).
 - 5) Úhrada platby bude provedena převodním příkazem nebo složenkou. Závazek splacení je splněn dnem připsání částky v požadované výši na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Povinnosti Žadatele:
 - a) poskytovat potřebnou součinnost v souladu se stanoviskem Provozovatele DS k žádosti o přeložku č. Z100826869 ze dne 05.10.2009.
 - b) souhlasit se zřízením věcného břemene ve prospěch Provozovatele DS na vlastní nemovitosti, na které bude umístěna část zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky.
 - c) předat provozovateli po dohodě - katastrální mapu, výpis vlastníků nemovitostí, **stavební povolení či územní souhlas s nabytím právní moci, projektovou dokumentaci s razítkem Stavebního úřadu**, vyjádření správců ostatních inženýrských sítí a souhlasy vlastníků nemovitostí – v termínu **do 30.12.2009** (vše v rozsahu uvedených prací)
 - d) Před realizací stavby na vyzvu Provozovatele DS uzavřít dohodu o změně stavebníka stavebních objektů zařízení distribuční soustavy ve prospěch Provozovatele DS. **Kolaudaci těchto objektů zajistí Provozovatel DS.**

- e) **zajistit připravenost staveniště** spočívající mimo jiné v provedení **kanalizace, vodovodu a komunikací** (jako minimální rozsah připravenosti komunikací je provedení základního lože komunikace s osazením obrubníků v definitivní niveletě terénu) – **termín do: 30.4.2010**
 - f) **Součinnost při uzavření smluv o smlouvách budoucích** na zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. na **cizí** nemovitosti dotčené energetickým zařízením v souvislosti s připojením budoucího odběrného místa respektive lokality výstavby RD, apod. před zahájením výstavby energetického zařízení – **termín do: 30.3.2010**
 - g) **Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí** na zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. na **vlastní** nemovitosti dotčené energetickým zařízením v souvislosti s připojením budoucího odběrného místa respektive lokality výstavby RD, apod. před zahájením výstavby energetického zařízení – **termín do: 30.3.2010**
- 2) Povinnosti Provozovatele DS:
- a) zajistit stavbu (včetně projektu) přeložky zařízení distribuční soustavy v termínu uvedeném v článku I. této smlouvy, v uvedeném rozsahu
- 3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:
- a) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou, je řádně ukončena dnem, kdy bude provedeno závěrečné vyúčtování nákladů stavby a vypořádány vzájemné finanční nároky smluvních stran.
- 2) Předčasně lze ukončit smlouvu dohodou.
- 3) V případě, že k jejímu ukončení dojde předčasně na základě výpovědi Žadatele a Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit oprávněné náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
- 4) Pokud již však Provozovatel DS vynaložil nebo bude nucen vynaložit oprávněné náklady, bude vrácená částka o tyto náklady snížena – Žadatel je povinen uhradit Provozovateli DS náklady, které vynaložil na zajištění projektové dokumentace, na přípravu stavby, inženýrskou činnost a náklady související s přípravou a prováděním stavby přeložky, případně náklady na odstranění již vybudované stavby.
- 5) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou stranou.
- 6) Provozovatel DS má právo na odstoupení od této smlouvy,
 - jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí nejpozději do 15 dnů ode dne dohodnutého termínu splatnosti sjednanou finanční částku nebo její splátku. V tomto případě má Provozovatel DS právo na náhradu nákladů, vynaložených ke dni vzniku práva na odstoupení.
 - pokud následkem skutečností, v době uzavření této smlouvy neznámých, či z důvodu nesouhlasu vlastníků nemovitostí dotčených stavbou popřípadě jiných osob dotčených

12) Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Otrokovice 6 -10- 2009

Dne

Za Provozovatele DS:

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa sítě VN a NN
Otrokovice

005

.....
Ing. Karel Lečbych
Reg.správa sítě VN,NN Otrokovice

06-10-2009

.....
Dne

Za Žadatele:



.....
p. Zdeněk Gajdošík
Obec Kněžpole



Obec Kněžpole
Kněžpole čp.125 PSČ 687 12
tel/fax 572 587 121
IČO 291013

č.j. 83/2009

Vyřizuje : Gajdošík Zdeněk
Tel/fax.: 572 587 135
e-mail.: urad@knezpole.cz

Kněžpole : 27. ledna 2009

E.ON Česká republika, s.r.o.
Zlínská 230
Otrokovice
765 27

Věc: Žádost o přeložku

Na základě Vaší nabídky na přeložení zařízení distribuční soustavy Vám sdělujeme, že máme zájem o přeložku II.část (u firmy KOVOP Kněžpole), která je evidována provozovatelem distribuční soustavy pod názvem stavby: Kněžpole II.část, přel. NN, Obec

Předpokládaný termín této přeložky - k 30.7.2009, z důvodu realizace chodníků v roce 2009.

S pozdravem

Zdeněk Gajdošík
starosta obce

OBEC KNĚŽPOLE
PSČ 687 12
okr. Uh. Hradiště



E.ON Česká republika, s.r.o., Zlínská 230, 76527 Otrokovice

Obec Kněžpole
Kněžpole 125
68712 Bílovice u Uher.Hradiště

E.ON Česká republika, s.r.o.

Reg.správa sítě VN,NN
Otrokovice
Zlínská 230
76527 Otrokovice
www.eon.cz

Lubomír Zahradník
T+420-577 16-33 65
F+420-577 16-33 16
lubomir.zahradnik@eon.cz

Naše značka
L4570-Z100826869/2008

Otrokovice, 05.10.2009

**Stanovisko E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o přeložku
zařízení distribuční soustavy č. Z100826869.**

Vážený zákazníku,

v příloze zasíláme návrh Smlouvy o přeložce a Stanovisko E.ON Distribuce
k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy č. Z100826869.

V případě potřeby Vám další informace **k technickému řešení** přeložky
poskytne Lubomír Zahradník - tel.+420-577 16-33 65.


**Toto stanovisko ruší stanovisko ze dne 18.7.2009 včetně zaslaných
návrhů smluv.**

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa sítě VN a NN
Otrokovice

005


Ing. Karel Lečbych
Vedoucí RSS VN, NN Otrokovice

Jednatelé:
Michael Fehn
Lorenz Pronnet
Karel Dietrich-Nespěšný

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15066.
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Stanovisko E.ON Distribuce, a.s., k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy č. Z100826869

Obdrželi jsme Vaši žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy z důvodu realizace Vaší stavby: **výstavba chodníku u firmy KOVOP, Kněžpole**

Místem přeložky je: Kněžpole, u firmy KOVO

Provozovatel distribuční soustavy souhlasí s **přeložením** zařízení distribuční soustavy a současně stanovuje následující technické a finanční podmínky přeložky.
Venkovní vedení od bodu č. 124 (číslováno dle GIS) u domu č.p. 166 po bod č. 121 bude demontováno.

*Nové kabelové vedení povede ve stejné trase jako demontované vedení. Na bodě č. 124 bude proveden svod do pojistkové skříňe VRISIK odkud povede kabelové vedení ukončené v další kabelové skříni VRISIK na sloupě č. 121, kde bude vedení opět propojeno se sítí.
Na obou krajních betonových sloupech bude provedeno uzemnění a osazeny svodiče přepětí.
V případě potřeby budou tyto body vyměněny za body s větší dimenzí.*

Stavba přeložky bude provozovatelem distribuční soustavy evidována pod názvem stavby: Kněžpole, u KOVO, přel. NN, Obec

Protože se jedná o přeložku zařízení distribuční soustavy, hradí náklady na její provedení žadatel podle § 47, odst. 2) zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě měrných nákladů byla stanovena následující platba žadatele:
307.246,- Kč

Přeložení zařízení a úhrada nákladů provozovatele distribuční soustavy s tím spojených bude provedena na základě uzavřené smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy.

**Termín přeložky stanovený provozovatelem distribuční soustavy je:
31.08.2009.**

Přeložení výše uvedeného zařízení distribuční soustavy v uvedeném termínu je možné za předpokladu, že bude:

- 1) včas uzavřena smlouva o přeložce - **v termínu do 30.10.2009**
- 2) uhrazeny plánované náklady na přeložku zařízení distribuční soustavy
- 3) splněny další náležitosti uvedené ve smlouvě o přeložce
- 4) splněny podmínky pro realizaci přeložky podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (např. vydáno pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení apod.) na novou trasu venkovního vedení NN - **zajišťuje žadatel v termínu do 30.11.2009**

Stanovený termín přeložky vychází z odhadu doby nezbytné pro přípravu a realizaci stavby vyvolané Vaším požadavkem.

Přípravu investiční akce související s přeložením zařízení distribuční soustavy zahájí provozovatel distribuční soustavy na základě podepsané smlouvy o přeložce.

Toto stanovisko platí 90 dnů od data uvedeného v záhlaví.

V případě, že nebude v uvedené lhůtě uzavřena citovaná smlouva, pozbývá toto stanovisko i přiložený návrh smlouvy platnosti.

Toto stanovisko nelze použít pro účely územního a stavebního řízení bez současně dodaného vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí v majetku E.ON Distribuce, a.s.

ZÁVAZNÝ SOUHLAS KE STAVBĚ

NÁZEV STAVBY : KNĚŽPOLE, CHODNÍK U FIRMY KOVOP – PŘELOŽKA NN
STAVEBNÍK: E.ON DISTRIBUCE, A.S., F.A.GERSTNERA 2151/6, 370 49 ČESKÉ BUDĚJOVICE

I.

NEMOVITOST DOTČENÁ STAVBOU ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ:

Katastrální území : Kněžpole u Uherského Hradiště
Obec : Kněžpole
Pozemek parc.č. : 1782/52 dle PK, 2266/8 dle KN
LV č. : 10001

dále jen „zatížený pozemek“

II.

Obec Kněžpole

Se sídlem: Kněžpole, PSČ 687 12
Zastopěná: Zdeňkem Gajdošíkem, starostou obce
IČ: 00291013

dále jen „vlastník nemovitosti“

III.

Vlastník nemovitosti souhlasí s využitím zatíženého pozemku pro účely **zřízení, provozování a strpění** energetického zařízení na části zatíženého pozemku spočívající v:

- Umístění nadzemního vedení NN včetně stožárů na pozemku;

Nemovitosti dotčené stavbou energetického zařízení budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, případné škody budou uhrazeny stavebníkem.

IV.

- Tento závazný souhlas je uzavřen pro potřeby správního rozhodnutí k realizaci energetického zařízení vydávaný příslušným správním orgánem - stavebním úřadem pro stavebníka (např.: územní souhlas ve smyslu ustanovení §96 odst.3 zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění apod.).
- Tento závazný souhlas nahrazuje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.
- Vlastník nemovitosti za využití zatíženého pozemku pro účely zřízení a provozování energetického zařízení nepožaduje žádnou finanční náhradu.
- Vlastník nemovitosti souhlasí v souvislosti se zřizováním a provozováním energetického zařízení se vstupem stavebníka na zatížený pozemek.
- Vlastník nemovitosti potvrzuje, že byl zřizovatelem stavby poučen o právech a závazcích spojených s umístěním energetického zařízení na své nemovitosti.

Příloha: Situační snímek.

V Kněžpoli, dne *14. 10. 2009*.....

Zdeněk Gajdošík, starosta obce Kněžpole





Poznámka : Kvalita stavu vyhotovené kopie mapy odpovídá míře opotřebení jejího originálu.

Kraj : Zlínský	Okres : Uherské Hradiště	Obec : KNEŽPOLE	Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Uherské Hradiště Protzkarova 33, 686 11 Uherské Hradiště telefon : 572 551 247
Katastrální území : KNEŽPOLE	Mapový list : PK 3	Měřítko : 1:2880	

**Kopie mapy
dřívějších pozemkových evidencí**
pozemkového katastru
evidence nemovitostí

Vyhotovil **PETRIKOVÁ DARINA**
Podpis *Petriková Darina*
Razítko :

Číslo řízení :
PU - **4124/2009**
Datum :
- 3 -09- 2009

